

Vedlegg 6 - foreløpig kostnadsestimat for offentlig infrastruktur.
Utbyggingsavtale Hentiåsen trinn 1

Hentiåsen

Trinn 1

Beskrivelse	Uten Mva	Mva	Med Mva	Notat
Vei + VA	10 131 222	25 %	12 664 028	Kleveland
Belysning	272 704	25 %	340 880	Laugstol
	10 403 926		13 004 908	

Sum Mva: 2 600 982

Endelig omfang av justeringsretten fremkommer etter ferdigstilling og gjennomført overtakelsesforretning av tiltakene og en justeringsoppstilling basert på faktiske kostnader.

Pål Kleveland

CA