

Vedlegg 06 til utbyggingsavtale for Gamle Siljanvegen 6.

Kostnadsestimat datert: 04.04.2022 grunnlag for mva refusjon

Dette er kun et estimat. Endelig kostnadsgrunnlag for mva refusjon vil først fremkomme etter ferdigstillelse av tiltakene og når overtakelseforretning med Skien kommune er gjennomført.

Enkelt kostnadsoppsett

Gjerpenhavna Utvikling

Opparbeidelse av Vei-gatelys og VA

Skien 04.04.2022 JPE

Vei og gatelys

Hogst, Klargjøring rensk	250 000
Sprengning vei /Grøft	750 000
Gravearbeider div.	450 000
Tilkjøpte knuste masser, oppbygging, utlegging	350 000
Asfalt	360 000
Materiell - Lys - Strømkabel- Montering (eks el arbeider)	325 000
Prosjektering, adm. og byggeherre ledelse	350 000
Diverse	150 000
SUM Vei - Lys	2 985 000

VA anlegg

Grøft Skyting - utgraving	650 000
Grøft oppbygning inkl. gravemaskinarbeid	550 000
VA materiell	750 000
Manuelt arbeid	250 000
Prosjektering, adm og byggeherre ledelse	400 000
Diverse	150 000
SUM VA	2 750 000